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ANNEXE 1 – Répartion des etudes d’execution
	Domaine 
	
	Documents à établir
	PRO
	EXE
	PAC

	GENERALITÉS
	
	Description des ouvrages

	
	
	Description détaillée des ouvrages et spécifications techniques définissant les exigences qualitatives et fonctionnelles, la nature et les caractéristiques des ouvrages, les contraintes générales de mise en œuvre, les conditions d’essais et de réception
	X
	 
	 

	
	
	Spécifications complémentaires liées aux méthodologies
propres à l’entreprise, aux marques des matériels
	 
	 
	X

	
	
	Limites de prestations
	X
	 
	 

	
	
	Quantitatif

	
	
	Cadre de devis quantitatif (quantités calculées par l’auteur
des plans d’exécution)
	X
	 
	 

	
	
	Devis quantitatif détaillé
	 
	X
	 

	
	
	Notes de calcul

	
	
	Notes de calcul de dimensionnement général
	X
	 
	 

	
	
	Notes de calcul d’exécution
	 
	X
	 

	
	
	Note de calcul résultant de variantes ou méthodologies
d’entreprises
	 
	 
	X

	
	
	Incidences sur les autres corps d'état

	
	
	Réservations importantes affectant les ouvrages de structure
	X
	 
	 

	
	
	Report des réservations définies par les entreprises
concernées et visées par la cellule de synthèse
	 
	X
	 

	
	
	Petites réservations, traversées de maçonnerie, fourreaux :
non reportés sur les plans de structure
	 
	 
	X

	
	
	Charges à supporter par la structure
	 
	 
	 

	
	
	
	• Principaux ouvrages
	X
	 
	 

	
	
	
	• Tous ouvrages
	 
	X
	 

	
	
	Besoins en fluides (électricité, ventilation, climatisation)
	 
	 
	 

	
	
	
	• Besoins principaux
	X
	 
	 

	
	
	
	• Tous ouvrages
	 
	X
	 

	
	
	Plans de détail de chantier: supports , accrochages
	 
	 
	X

	
	
	Autres incidences
	 
	 
	X

	
	
	Choix des matériels et appareillages

	
	
	Caractéristiques générales : performances, nature, puissances, débits
	 
	 
	 

	
	
	
	• Ouvrages principaux
	X
	 
	 

	
	
	
	• Tous ouvrages
	 
	X
	 

	
	
	Marques et caractéristiques correspondantes, justification éventuelle des performances
	 
	 
	X

	
	
	Locaux techniques

	
	
	Positionnement, dimensionnement, ventilation des locaux et équipements principaux
	X
	 
	 

	
	
	Caractéristiques et positionnement des matériels
	 
	X
	 

	
	
	Plans de détail d’équipement intérieur des locaux : matériels, gaines, canalisations, serrurerie intérieure, faux planchers éventuels, socles



	 
	 
	X

	
	
	Variantes d'entreprise

	
	
	Adaptation des plans d’exécution consécutive à des variantes ou méthodologies propres à l’entreprise
	 
	 
	X

	
	
	Documents des ouvrages exécutés

	
	
	Plans conformes à l’exécution
	 
	 
	X

	
	
	Caractéristiques des matériels et appareillages
	 
	 
	X

	
	
	Calepinage et coloration

	
	
	Plans généraux de calepinages et de colorations tous corps d'état
	X
	 
	 

	
	
	Plans architecturaux

	
	
	Plan de situation
	X
	 
	 

	
	
	Plan de masse
	X
	 
	 

	
	
	Aménagements extérieurs (voiries – espaces verts)
	X
	 
	 

	
	
	Aménagements des divers niveaux (1/50) comportant les cloisonnements, portes et ouvrages de second œuvre et toutes les cotations
	X
	 
	 

	
	
	Coupes générales transversales et longitudinales (1/50)
	X
	 
	 

	
	
	Coupes et détails de second œuvre: 
	 
	 
	 

	
	
	
	• des ouvrages principaux (1/20, 1/10) 
	X
	 
	 

	
	
	
	• de tous les ouvrages avec définition des interfaces entre composants et corps d’état (1/20, 1/10, 1/2, 1) 
	 
	X
	 

	
	
	
	• adaptation résultant des marques et types retenus par les entreprises et agréés par les MOE
	 
	 
	X

	
	
	
	
	
	
	

	Domaine 
	
	Documents à établir
	PRO
	EXE
	PAC

	PLANS DE FONDATIONS ET OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE
	
	Implantations des axes, trames, joints de dilatation
	X
	 
	 

	
	
	Terrassements
	 
	 
	 

	
	
	
	• généraux 
	X
	 
	 

	
	
	
	• particuliers
	 
	X
	 

	
	
	Canalisations enterrées
	 
	 
	 

	
	
	
	• tracés et principaux diamètres
	X
	 
	 

	
	
	
	• tous diamètres, niveaux, regards, détails
	 
	X
	 

	
	
	Fondations superficielles et profondes (pieux, puits,…), parois moulées, berlinoises et autres ouvrages profonds 
	 
	 
	 

	
	
	
	• ouvrages principaux : dimensionnement et niveaux (1/100) 
	X
	 
	 

	
	
	
	• tous ouvrages : dimensionnement, implantation, niveaux, cotation (1/50)
	 
	X
	 

	
	
	Ferraillages (1/50)
	 
	 
	 

	
	
	
	 • nature d’acier, sections d’armature, implantation générale 
	 
	X
	 

	
	
	
	• nomenclatures, façonnages, calepinage, quantités à commander
	 
	 
	X

	
	
	Ouvrages liés aux installations de chantier : plate-formes, massifs de grues, etc…
	 
	 
	X

	
	
	Relevé contradictoire de l’implantation réelle des fondations et plans complémentaires correspondants
	 
	 
	X

	
	
	Injections et rabattements de nappe
	 
	 
	X




	

	
	
	
	
	
	

	Domaine 
	
	Documents à établir
	PRO
	EXE
	PAC

	PLANS DE STRUCTURE 
	
	Béton armé

	
	
	Implantation des axes, trames, joints de dilatation
	X
	 
	 

	
	
	Différents niveaux avec positionnements et dimensionnements principaux, y compris maçonneries porteuses (1/100)
	X
	 
	 

	
	
	Différents niveaux et coupes de détails : cotations, dimensionnements, implantation des trémies, report des réservations définies par les entreprises concernées et visées par la Cellule de Synthèse (1/50)
	 
	X
	 

	
	
	Maçonneries porteuses : nature, positionnement (1/50)
	 
	X
	 

	
	
	Plans de cloisonnements maçonnés
	 
	X
	 

	
	
	Ferraillages (1/50)
	 
	 
	 

	
	
	
	• nature d’acier, sections d’armatures, implantation générale
	 
	X
	 

	
	
	
	• nomenclatures, façonnages, calepinage, quantités à commander
	 
	 
	X

	
	
	Eléments préfabriqués (1/50) :
	 
	 
	 

	
	
	
	• résultant de la conception (coffrage et ferraillages généraux)
	 
	X
	 

	
	
	
	• résultant de méthodologie propre à l’entreprise 
	 
	 
	X

	
	
	
	• nomenclatures, façonnages, calepinage, quantités à commander
	 
	 
	X

	
	
	Métallique

	
	
	Implantation des axes, trames, joints de dilatation
	X
	 
	 

	
	
	Ouvrages principaux : Positionnements et dimensionnements principaux (1/100)
	X
	 
	 

	
	
	Tous ouvrages : Vues en plan et coupes verticales : lignes d’épure, cotations, dimensionnements, nature et qualité des profilés, détails de principe de conception des assemblages, détails de principe de scellements et appuis (1/50)
	X
	 
	 

	
	
	Calculs et détails des assemblages (boulons, soudures, etc…), des scellements et des appuis
	 
	X
	 

	
	
	Plans de façonnage, détails de découpage et de fabrication, dispositifs de réglage, de calage, de montage sur chantier, nomenclatures
	 
	 
	X

	
	
	
	
	
	
	

	Domaine 
	
	Documents à établir
	PRO
	EXE
	PAC

	COUVERTURE 
ETANCHEITE
	
	Plan de toiture avec pentes, chéneaux, gouttières, descentes
	X
	 
	 

	
	
	Détails type
	X
	 
	 

	
	
	Plans de calepinage
	 
	X
	 

	
	
	Détails , cas particuliers
	 
	X
	 

	
	
	Notes de calcul dimensionnements des ouvrages DEP
	X
	 
	 

	
	
	Demandes de réservations
	 
	 
	X

	
	
	Vérification des supports, prise de cotes
	 
	 
	X

	
	
	Plans de pose 
	 
	 
	X

	
	
	Notes de calculs de dimensionnements
	 
	 
	X

	






	


	
	
	
	
	

	Domaine 
	
	Documents à établir
	PRO
	EXE
	PAC

	BARDAGE 
HABILLAGE DE FACADES
	
	Plan de repérage et calepinage  général sur façades et coupes
	X
	 
	 

	
	
	Détails type
	X
	 
	 

	
	
	Plans de calepinage détallé  toutes  façades
	 
	X
	 

	
	
	Détails , cas particuliers
	 
	X
	 

	
	
	Notes de calcul justificatives selon produits retenus
	 
	 
	X

	
	
	Demandes de réservations
	 
	 
	X

	
	
	Vérification des supports, prise de cotes
	 
	 
	X

	
	
	Plans de pose 
	 
	 
	X

	
	
	
	
	
	
	

	Domaine 
	
	Documents à établir
	PRO
	EXE
	PAC

	MENUISERIES EXTERIEURES
	
	Repérage et dimensionnements des ouvrages dans les plans de niveaux et de façades
	X
	 
	 

	
	
	Détails type 
	X
	 
	 

	
	
	Nomenclature détaillée  de tous les ouvrages (dimensions, géométrie, équipements)
	 
	X
	 

	
	
	Détails cas particuliers
	 
	X
	 

	
	
	Demandes de réservations
	 
	 
	X

	
	
	Vérification des supports, prise de cotes
	 
	 
	X

	
	
	Notes de calcul justificative des ouvrages sur la base de produits utilisés
	 
	 
	X

	
	
	Plans d'ensemble et de détail sur la base de produits utilisés
	 
	 
	X

	
	
	
	
	
	
	

	Domaine 
	
	Documents à établir
	PRO
	EXE
	PAC

	MENUISERIES BOIS ET AGENCEMENTS
	
	Tableau de nomenclature générale des portes et châssis
	X
	 
	 

	
	
	Plans généraux des agencements
	X
	 
	 

	
	
	Détails de réalisation des agencements
	 
	X
	 

	
	
	Repérage et calepinage général  sur plans et élévations  des habillages muraux
	X
	 
	 

	
	
	Plans de calepinage détaillés des habillages muraux
	 
	X
	 

	
	
	Détails type de finitions 
	X
	 
	 

	
	
	Détails cas particuliers de finitions
	 
	X
	 

	
	
	Vérification des supports, prise de cotes
	 
	 
	X

	
	
	Plans d'atelier pour réalisation des ouvrages
	 
	 
	X

	
	
	
	
	
	
	

	Domaine 
	
	Documents à établir
	PRO
	EXE
	PAC

	FAUX PLAFONDS
	
	Repérage des prestations sur tableaux de finitions
	X
	 
	 

	
	
	Détails type
	X
	 
	 

	
	
	Plans de repérages en relation avec CCTP
	 
	X
	 

	
	
	Calepinage
	 
	X
	 

	
	
	Détails cas particuliers
	 
	X
	 

	
	
	Vérification des supports, prise de cotes
	 
	 
	X

	
	
	
	
	
	
	

	Domaine 
	
	Documents à établir
	PRO
	EXE
	PAC

	CLOISONS DOUBLAGES
	
	Repérage  sur plans généraux
	X
	 
	 

	
	
	Plans de calepinage, si besoin
	 
	X
	 

	
	
	Vérification des supports, prise de cotes, tracé sur site
	 
	 
	X

	

	
	
	
	
	
	

	Domaine 
	
	Documents à établir
	PRO
	EXE
	PAC

	SERRURERIES
	
	Repérage des prestations sur plans généraux
	X
	 
	 

	
	
	Plans détaillés et de calepinage  de tous les ouvrages (dimensions, géométrie, équipements)
	 
	X
	 

	
	
	Détails type 
	X
	 
	 

	
	
	Détails cas particuliers
	 
	X
	 

	
	
	Vérification des supports, prise de cotes
	 
	 
	X

	
	
	Notes de calcul pour dimensionnements définitifs
	 
	 
	X

	
	
	Plans d'atelier pour fabrication
	 
	 
	X

	

	
	
	
	
	
	

	Domaine 
	
	Documents à établir
	PRO
	EXE
	PAC

	REVETEMENTS DE SOL
	
	Repérage des prestations sur tableaux de finitions
	X
	 
	 

	
	
	Plans de repérages en relation avec CCTP
	X
	 
	 

	
	
	Plans de calepinages
	 
	X
	 

	
	
	Détails divers
	 
	X
	 

	
	
	Plans de réservations
	 
	 
	X

	
	
	Vérification des supports, prise de cotes
	 
	 
	X

	

	
	
	
	
	
	

	Domaine 
	
	Documents à établir
	PRO
	EXE
	PAC

	PEINTURES
	
	Tableau de repérage des finitions
	X
	 
	 

	

	
	
	
	
	
	

	Domaine 
	
	Documents à établir
	PRO
	EXE
	PAC

	PLANS DE CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION
	
	Schéma général et bilan de puissance
	X
	 
	 

	
	
	Tracés unifilaires des principaux réseaux et gaines (1/100)
	X
	 
	 

	
	
	Implantation des terminaux
	X 
1/100
	X
1/50
	 

	
	
	Vues en plan établies sur fonds de plans architecturaux  
	 
	 
	 

	
	
	
	• tracé des réseaux et gaines (bifilaires), indication des diamètres, débits, sections et niveaux principaux
	 
	X
	 

	
	
	
	• positionnement des principaux accessoires (robinetterie, dispositifs de réglage, clapets, pièges à sons, etc…) 
	 
	X
	 

	
	
	
	• coupes et détails nécessaires 
	 
	X
	 

	
	
	
	• tronçonnage, pièces de transformation, assemblages, détails de raccordement des appareils, suspensions, accrochages, dispositifs de dilatation, calfeutrement, isolations
	 
	 
	X

	
	
	Schémas d’armoires électriques spécifiques, schémas de régulation et d’équilibrage
	 
	 
	X





	Domaine 
	
	Documents à établir
	PRO
	EXE
	PAC

	PLANS DE PLOMBERIE SANITAIRE
	
	Schéma général des alimentations EF, EC, gaz et évacuations
	X
	 
	 

	
	
	Tracés unifilaires des principaux réseaux (1/100)
	X
	 
	 

	
	
	Implantation des terminaux
	X 
1/100
	X
1/50
	 

	
	
	Vues en plan établies sur fonds de plans architecturaux (1/50) 
	 
	 
	 

	
	
	
	• tracés de réseaux, indication des diamètres, sections et niveaux principaux 
	 
	X
	 

	
	
	
	• positionnement des principaux accessoires (robinetterie, dispositifs de réglage, purges, etc…) 
	 
	X
	 

	
	
	
	• coupes et détails nécessaires 
	 
	X
	 

	
	
	
	• tronçonnage, pièces de transformation, assemblages, détails de raccordement des appareillages, suspensions, accrochages, dispositifs de dilatation, calfeutrement, isolations 
	 
	 
	X

	
	
	
	• détail des sanitaires
	 
	X
	 

	
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk55385152]Domaine 
	
	Documents à établir
	PRO
	EXE
	PAC

	PLANS D’ELECTRICITE COURANTS FORTS
	
	Schéma général de distribution avec bilans de puissance
	X
	 
	 

	
	
	Tracés des principaux chemins de câbles
	X
	 
	 

	
	
	Implantation des principaux tableaux et appareillages (1/100)
	X
	 
	 

	
	
	Schéma des tableaux généraux et divisionnaires avec définition des différents départs, puissances et protections
	 
	X
	 

	
	
	Vues en plans établies sur fonds de plans architecturaux (1/50) :
	 
	 
	 

	
	
	
	• implantation des tableaux d’étage, tracés des chemins de câbles 
	 
	X
	 

	
	
	
	• positionnement des différents appareillages (luminaires, prises de courant, interrupteurs, etc…) 
	 
	X
	 

	
	
	
	• carnet de câblage 
	 
	 
	X

	
	
	
	• détails de câblage de puissance, d’automatismes, de circuit de terre et liaison équipotentielles 
	 
	 
	X

	
	
	
	• tracés des circuits terminaux, fourreaux, nombre et section de câbles, plans de câblage des tableaux, suspensions, accrochages, calfeutrements, socles
	 
	 
	X



	Domaine 
	
	Documents à établir
	PRO
	EXE
	PAC

	PLANS DE TELEPHONE V.D.I. RECHERCHE DE PERSONNES
	
	Implantation

	
	
	Plans d’implantation sur plans d’architecte des équipements terminaux
	 
	X
	 

	
	
	Coupes nécessaires à la compréhension des ouvrages
	 
	X
	 

	
	
	Plans d’organisation des baies
	 
	X
	 

	
	
	Relevé des besoins pour Autocom si exploitant identifié
	 
	X
	 

	
	
	Câblage de distribution

	
	
	Schéma de distribution V.D.I
	X
	 
	 

	
	
	Tracés des principaux chemins de câbles
	X
	 
	 

	
	
	Diagramme de l’autocommutateur
	 
	X
	 

	
	
	Carnet de câbles (repérages des équipements, tenant, aboutissant, nombre de paires)
	 
	 
	X

	
	
	Plans d’exécution des circuits terminaux avec tracé des parcours, nature des câbles et conduits, nombre de paires par câbles
	 
	 
	X

	Domaine 
	
	Documents à établir
	PRO
	EXE
	PAC

	SONORISATION DISTRIBUTION DE L’HEURE
	
	Implantation

	
	
	Plans d’implantation sur plans d’architecte des matériels de diffusion sonores
	X
	 
	 

	
	
	Détails ou coupes nécessaires à la compréhension des ouvrages
	 
	X
	 

	
	
	Câblage de distribution

	
	
	Schéma de distribution
	X
	 
	 

	
	
	Tracés des principaux chemins de câbles
	X
	 
	 

	
	
	Carnet de câbles (repérage des équipements, tenant, aboutissant, nombre de paires)
	 
	 
	X

	
	
	Plans d’exécution des circuits terminaux avec tracé des parcours, nature des câbles et conduits, nombre de paires par câble
	 
	 
	X

	
	
	
	
	
	
	

	Domaine 
	
	Documents à établir
	PRO
	EXE
	PAC

	DETECTION INCENDIE VOL CONTROLE D’ACCES
	
	Implantation

	
	
	Plans d’implantation sur plans d’architecte des équipements terminaux
	 
	X
	 

	
	
	Détails ou coupes nécessaires à la compréhension des ouvrages d’asservissement
	 
	X
	 

	
	
	Maquettage des écrans opérateurs (sites importants)
	 
	X
	 

	
	
	Pour mémoire : Définition des zones de mise en sécurité et de détection au titre de la norme à charge du coordonnateur SSI
	 
	 
	 

	
	
	Cablage de distribution

	
	
	Schéma de distribution
	X
	 
	 

	
	
	Tracés des principaux chemins de câbles
	X
	 
	 

	
	
	Carnet de câblage (repérage des équipements, tenant, aboutissant, nombre de paires)
	 
	 
	X

	
	
	Plans d’exécution des circuits terminaux avec tracé des parcours, nature des câbles et conduits, nombre de paires par câbles
	 
	 
	X



	Domaine 
	
	Documents à établir
	PRO
	EXE
	PAC

	GTC
	
	Schéma de fonctionnalité et principe d’aménagement des PC et liste des points de GTC
	X
	 
	 

	
	
	Cablage de distribution

	
	
	Schéma de distribution
	 
	X
	 

	
	
	Tracés des principaux chemins de câbles
	X
	 
	 

	
	
	Carnet de câblage (repérage des équipements, tenant, aboutissant, nombre de paires)
	 
	 
	X

	
	
	Plans d’exécution des circuits terminaux avec tracé des parcours, nature des câbles et conduits, nombre de paires par câble
	 
	 
	X






	Domaine 
	
	Documents à établir
	PRO
	EXE
	PAC

	PLANS DE VRD
	
	Tracé sur plan masse architectural des principaux réseaux (EU, EP, gaz, électricité, téléphone). Diamètres et niveaux principaux, zones de raccordement aux réseaux extérieurs
	X
	 
	 

	
	
	Tracé sur plan masse architectural de tous les réseaux. Diamètres, niveaux, fils d’eau, positionnement et dimensionnement des regards, raccordement aux réseaux extérieurs
	 
	X
	 

	
	
	Profils en long, coupes en travers des voiries
	 
	X
	 

	
	
	Coupes et détails
	 
	X
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Domaine 
	
	Documents à établir
	PRO
	EXE
	PAC

	ESPACES VERTS
	
	Plans généraux de repérage des plantations
	X
	 
	 

	
	
	Détails type 
	X
	 
	 

	
	
	Détails cas particuliers
	 
	X
	 

	
	
	Plan d'implantation détaillée , cotations
	 
	X
	 

	
	
	Vérification des supports, prise de cotes
	 
	 
	X
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